II. ETAP GEVELE KALESİ rESTORASYONU Yapım İşi 
GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1- KAPSAM
Sözleşme kapsamındaki İş, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde bulunan, 1. Derece arkeolojik sit alanında yer alan, Tarihi Gevele kalesi ve içerisinde bulunan müştemilatların, Anıtlar Kurulunca onaylanan projelerine uygun şekilde yapılmasıdır. Ayrıca Gevele Kalesi ve çevresinin tarihi dokusunu bozmadan ve bu tarihi ve kültürel dokuya uygun daha güvenli, daha sağlıklı, doğaya saygılı ve daha yaşanılabilir yerler oluşturarak, mevcut bulunan Gevele Kalesi’nin aslına ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onaylamış olduğu projelere uygun bir şekilde onarımını yaparak tarihimize sahip çıkmaktır.

Sözleşme projeleri ''II. Etap Gevele Kalesi Restorasyonu Yapım İşi'' kapsamında yapılacak işlere ait mahal listeleri ile projeleri, şartname, ihale dokümanları ekinde yer alan tüm restorasyon vb. projeleri ve onların ekinde yer alan mahal listeleri ile özel şartnamelerini içermektedir. Yapılacak işlerin tanımlarında kullanılan poz numaralarında herhangi bir harf tanımı olmadığı sürece Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MSB kısaltması Milli Savunma Bakanlığı ve SB kısaltması ise Teknik Şartnamede yer alan Özel Birim Fiyat tariflerini tanımlamaktadır.
Bu şartnamede atıfta bulunulan yayınlar, aksi belirtilmedikçe en son baskı olacaktır; atıfta bulunulan yayınların ilgili bölümleri bu şartnamenin bütünlüğünü sağlayacak bölümlerini oluşturacaktır. Ancak şartname kapsamında atıfta bulunulan tüm kodlar, standartlar, üreticiler ve ürünler, tip ve kalite yönünden proje amacını saptamak için belirtilmiş olup, bu şartnamede belirtilenlerle sınırlı olmayıp, yürürlükteki ilgili tüm mevzuat, standart, vb. uygun olarak imalatların yapılması esastır. İhalenin yapılmasına kadar veya inşaatın gerçekleştirilmesine kadar geçecek sürede söz konusu olan kodlar, standartlar, normlar, vb. herhangi bir değişiklik olduğu taktirde idare imalatların yeni duruma uygun olarak yapılmasını isteyebileceği gibi, bu gibi değişiklikleri idareye bildirerek onayını almak yüklenicinin sorumluluğundadır. Projeler ve şartnamelerde belirtilenlere benzer veya eşdeğerli bir ürün değişikliği ancak teknik zorunluluklar halinde idarenin onayı ile mümkün olabilir. Genel Teknik Şartname, işlerin uygulanmasına ilişkin genel gereksinimleri, malzemeleri, işçiliği ve sözleşme kapsamında yapılacak işlerin daha ayrıntılı bir tanımını verir.
Yüklenici, bu şartnamede aksi belirtilmedikçe, sözleşme kapsamındaki işleri uygulamak, bakımını sağlamak ve tamamlamak için gerekli tüm malzemeleri, ekipmanları, geçici işleri ve işgücünü temin edecektir. İmalatlar projelere, proje, projelerin üzerinde ve raporlarda yer alan notlarla teknik şartnamelerde belirtilen hususlar ve mahal listesine bağlı olarak yapılacaktır.

MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER

2.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı, rapor ve şartnamelerde belirtilen  TSE ve ilgili standartlara uygun olarak üretilmiş, sunulan numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin veya idarenin belirleyeceği yetkililerin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare veya idarenin belirleyeceği yetkililerin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Şantiyede kullanılan tüm ürünlerde (CE ve/veya G belgesi) aranması zorunludur.
2.2 Kontrol teşkilatının ve proje müelliflerinin direktiflerine uyulması zorunludur. Kontrol teşkilatı ve Proje müelliflerinin görüşü alınmadan yüklenici tek başına karar verme yetkisine sahip değildir.
2.3 İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
2.4 Yüklenici, idarenin veya idarenin belirleyeceği yetkililerin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere standartlara uygun bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin veya idarenin belirleyeceği yetkililerin onayına sunacaktır.
2.5 Uygulama işinin yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Bunun için ek bir ücret yüklenici firma tarafından talep edilmeyecektir.
2.6 Uygulama işi esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler Katı atık yönetmeliğine uygun olarak Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu alana dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Buraya ödenecek döküm ücreti yüklenici tarafından karşılanılacaktır.
2.7 
Restorasyonu ve çevre düzenlemesi söz konusu işin, onarımlar sırasında bir tescilli kültür varlığı olduğu daima göz önüne alınmalıdır. Birincil restorasyon prensibi, yerinde özgün malzemenin ve tekniklerin kullanılmasıdır. Yapının zemin takviyesi, statik bozulmalar, duvarlarda ayrılma, döşemelerde deformasyon gibi her türlü statik uzmanlık gerektiren sorunları eski eser konusunda uzman bir inşaat mühendisi ile tespit edilecek, müdahale için statik öneri ve proje hazırlanacaktır. Her türlü uygulama, bu projelerin ve tekniklerin kontrollük tarafından onayından sonra yapılacaktır.

2.8 
Restorasyon aşamalarında ortaya çıkabilecek yeni verilerin proje müellifince revize projeye işlenerek ilgili Koruma Bölge Kurulundan onaylatılması için gerekli her türlü çalışma ve izinler yükleniciye aittir. Restorasyon aşamalarında harçlı imalatlarda kesinlikle çimento veya çimento türevi bağlayıcılar kullanılmayacaktır. Restorasyon bitiminde as-built projenin hazırlanıp ilgili bölge koruma kurulundan uygulama uygunluk raporunun alınmasından yüklenici sorumludur.

2.9 
Taş duvar, ahşap ve zemin sökümlerinde tüm elemanlar temizlenebilir boya ya da kalemlerle kodlanacak, bu kodlar fotoğraflanacak ve proje üzerine işlenecek. Bu işlemler tamamlandıktan ve onaylandıktan sonra söküm ve onarım yapılacaktır. Mevcut özgün ahşapların analizleri sonucunda cins tespitleri yapılıp, kullanılabilir olanlar belirlenecek, ahşap imalatlar daldırma ve sürme yoluyla emprenye edilecektir. Yerinde korunacak ahşap elemanlar kodlanarak temizlenecek ve bir uzmanın belirleyeceği yöntemle ilaçlanacaktır.
2.10 İnşaat sırasında yüklenici yapılan işlemlerin fotoğrafını çekmekle yükümlüdür. Bu fotoğraflar en az 10x15 boyutlarında bastırılarak aylık rapor dosyalarına eklenecektir. Bunun yanında yapılan her işlemin öncesi, yapılış sırasındaki gelişmeler ve bitmiş hali fotoğraflanarak bir resim albümü oluşturulacaktır. Hazırlanan albümde her bir fotoğraf için açıklayıcı bilgi belirtilecek aylık periyotlarda idareye teslim edilecektir. Şantiyedeki tüm gelişmeler kontrollük ve idare için, yüklenici tarafından hazırlanacak fotoğraf albümleri ile belgelenecektir. Çok sayıda resim çekilmesi gerektiğinde, gerekli detaylar hassas bir dijital fotoğraf makinesinden faydalanarak çekilecek resimlerle zenginleştirilebilir. Bu resimler dijital ortamda çoğaltılarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılabilir.

2.11 Uygulama İşi her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idare veya idarenin belirleyeceği yetkililerin onayına müteakip imalata devam edilmelidir. Hatalı imalat yapılmış ise söktürülüp projesi, raporları ve şartnamesine uygun olarak ücretsiz tekrar yapılacaktır.
2.12 Yüklenici, harita işlerinin yürütülmesinde ve aplikasyonda deneyimli ve kalifiye eleman çalıştıracaktır. Yüklenici tarafından kullanılacak arazi ölçüm aletleri iyi çalışır durumda olacaktır. Projedeki detaylar sayısallaştırılacaktır. Sayısallaştırılan detay noktaları  en az 2 (iki) poligon noktasından aplikesi yapılarak eğimler hesaplanacaktır. Poligon koordinatları ve röperleri ilgili kurumdan temin edilecektir. Fiziki uygulama yapılan detaylar poligon ve nirengi noktalarından distomatla ait olduğu plan koordinat ve kotlarına göre hali hazırı alınıp sayısallaştırılarak NETCAD ortamına aktarılacaktır.

Yapılan çalışmalar mevcut imar planları ile çakıştırılacaktır. Bu yapılan çalışmalarla ilgili olarak  ilave bir ücret ödenmeyecektir.

2.13 Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Poz tarifi veya Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idarece onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir. 
2.14 Yüklenici firma, işlerin uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için İdare tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. İdare bu aydınlatmayı yeterli bulmaz ise yüklenici, istenilen ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır.
2.15 Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Gece çalışması yapılması durumunda ışıklandırmayı sağlayacaktır. Bu önlemlerin alınmaması halinde arazide çalışılmasına idare tarafından izin verilmeyecektir. Emniyet tedbirlerinin alınmasında ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İş güvenliğinin sağlanmamasından dolayı oluşan kazalardan ve doğacak maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Diğer resmi kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlardan idaremize gelecek maddi ve manevi alacaklardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bununla ilgili olarak gereken hukuki işlemler yüklenici tarafından takip edilecektir.
2.16 Söz konusu işte, Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve ekleri, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve ilgili İş güvenliği mevzuatlarına uyulacaktır. Bu doğrultuda yüklenici yetkili iş güvenliği uzmanınca  periyodik kontrolleri yaptırarak rapor ve belgelendirmeler idareye düzenli olarak sunacaktır. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerinin yetersizliğinden kaynaklı süre kaybı yaşanması sebebi ile yükleniciye hiçbir bedel veya süre verilmeyecektir. 

2.17 Nakliyelerde araç istiap haddine uyulacaktır. Yürürlükte belirtilen kanun ve yönetmelikler uyarınca, söz konusu işe ait nakliyelerdeki fazla tonajdan dolayı idareye tahakkuk edebilecek cezalar yüklenici tarafından ödenecektir. Bundan dolayı İdareden hiçbir bedel talep edilmeyecektir.
2.18 İnşaat başlaması ve devamında gerekecek tüm izinler  örneğin ruhsat alınması ve takibinde kullanılacak olan su, elektrik, telekom vs. abonelikleri yükleniciye aittir. İş süresi içinde veya sonunda yüklenici,  su, elektrik, telekom, doğalgaz vs. kullanıcı aboneliği için gerekli kazı, alt yapı, tesisat, sayaç vs. işlemleri yapacak olup tam çalışır vaziyette anahtar teslimi İdareye teslim edecektir. Tüm harçlar, vergiler, dosya ve muayene bedelleri yükleniciye ait olup genel iş sözleşmesi kapsamındadır. Ayrıca yükleniciye bir ücret ödenmeyecektir.
2.19 Yüklenici, geçici kabul tarihinden sonrada imalatlar ve malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.

2.20 Kontrol teşkilatı, Teminat süresinde, İdarece asgari 10(on) gün süre verilerek ihtar edilmesine karşın Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, verilen sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın %10'u oranında günlük ceza uygulanır. Ancak gecikme 30(otuz) günü geçer ise ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte İdarece kusur ve aksaklıklar Yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.
2.21 İnşaatların yapımına başlamadan idarenin belirleyeceği boyut ve şekilde çift taraflı ve ayaklı Vinil malzemeden olacak şekilde tanıtım tabelası yaptırılıp, idarenin belirleyeceği yere sabitlenecektir. Bu iş teklif fiyata dâhil edilecektir.
2.22 Restorasyon/İnşaat alanı çevresi koruma ve güvenlik amacıyla çevrilecek, yapım işinin bitimine kadar çevrili şekilde kalacaktır. Çevre korumasının dışına mash baskılı çevre koruma yapılacaktır. Yapılacak olan baskının eni 160 cm, boyu idare tarafından belirlenecektir. Mash baskıda olacak şekiller ve yazılar İdare tarafından belirlenecektir. Bu iş teklif fiyata dahil edilecektir.
2.23 Yüklenicinin iş süresince iş mahallinde kullanılacak makine, araç-gereç ve ekipmanlar aşağıda verilmiştir.
1 adet nivo (dijital)
1 adet lazer metre

1 adet kumpas

1 adet Distomat veya Total Station (dijital)

1 adet Boya Ölçer (dijital)
1 adet Fotoğraf Makinesi (yüksek çözünürlüklü, dijital)

1 adet Tablet (ios veya android tabanlı, çizim programlarına uygun, en az 10 inç)  
1 adet Kontrol Aracı (Arazi şartlarına uygun)

1 adet Su Tankı (en az 2 ton kapasiteli)


Yukarda belirtilen araç-gereç ve ekipmanlar iş süresince iş başında bulundurulacaktır. Eğer işin zamanında ve sözleşmesine uygun bitirilmesi için daha fazla iş makinesine ihtiyaç olursa yüklenici gerekli iş makinelerini tedarik etmekle yükümlüdür. Kontrol aracının trafiğe çıkış tarihi en fazla 5 (beş) yıl olacaktır. Sözleşme süresince, yakıt ve diğer masraflar yükleniciye ait ve çok kullanıcılı muafiyetsiz tam kasko sigortası bulunacaktır. Kış dönemlerinde kontrol aracı için kış lastikleri istenebilecektir. İşin süresi boyunca araç günlük ortalama 100 (yüz) km kullanılacak olup teklif fiyata dahil edilecektir. Bu  araç-gereç ve ekipmanlardan herhangi birinin iş başında bulunmaması halinde her biri için hakedişten kesilmek üzere 500,00 TL/gün ceza uygulanacaktır.
İşin yerine getirilebilmesi için 1 adet İnşaat Mühendisi, , 1 adet Mimar, 1 adet Arkeolog, 1 adet Restoratör, 1 adet Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri, iş süresince çalıştırılacaktır. Teknik personelin yanı sıra yüklenici arazideki çalıştıracağı işçi ve ilave personel sayısını kendisi belirleyecektir. İdarenin onaylamış olduğu iş programının aksamasına neden olacak veya idarenin kendi içinde yapacağı programı aksatacak bir çalışma yapılmayacaktır. İdarenin görevlendirdiği kişilerin bilgisi olmadan bu program kesinlikle değiştirilmeyecektir. Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde her personel için sözleşmesinde belirtilen oranda ceza, müteakiben düzenlenecek ilk hak edişten kesilecektir. 
Yüklenici iş programı ile ilgili belgeleri sözleşme ve şartnamelerde geçen süreler içinde vermediği taktirde gecikilen her gün için sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının 1/2'si oranında  cezai işlem uygulanacaktır. Bu ceza düzenlenecek ilk hakedişten kesilecektir.
2.24 Yapı uygulaması sırasında gerekli tüm imalat detayları yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Detaylar gerekirse restorasyon bittikten sonra binanın daha sonraki tamiratlarında da kullanılabilecek formatta olmalıdır. Önceden hazırlanacak iş programında imalat detaylarının hazırlanma ve onaylanma süreci de yer alacaktır. İmalat detaylarının hazırlanması ve onaylanması gerekirse revize edilmesi süreci iş programını aksatmayacak şekilde imalattan önce tamamlanmış olmalıdır. Yeni imalatı yapılacak parçaların detayları özgün yerinde olan ya da yıkıntıların içinden bulunacak parçalardan yararlanılarak hazırlanacaktır. Çizimler bilgisayar ortamında yapılacak, çizimler baskı ve elektronik ortamda “cd” halinde verilecektir. Yüklenici idarenin ve kontrolörün gerekli gördüğü tüm proje ve detayları hazırlamakla yükümlüdür. Kontrolün imalat detaylarını onaylamış olması yüklenicinin sözleşmesinde bulunan şartlara uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici, imalat detayları kontrol tarafından onaylanmış bile olsa, yerinde ya da ilişkili herhangi bir yerde ortaya çıkacak hataları düzeltmekle yükümlüdür.

İmalat detayları için sözleşmede aksi belirtilmediği sürece ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

2.25 Sözleşme İmzalandığı tarihten sonra 5 (beş) iş günü içinde yer teslimi yapılacaktır. Yer teslim tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim gününde iş bitirilecektir. İş süresince 506 Sayılı SSK Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu gereği bütün sorumluluklar yükleniciye aittir. Bu şartnamenin konusunu teşkil eden; şartname evrak ve eklerinde belirtilen, bunlarla belirtilmemiş olsa dahi bilim, teknik ve mesleki teamül gereği bir işin kapsamında bulunduğu kabul edilmiş tüm hizmetlerin dâhil olduğu işlerin ödemeye esas bedelleri, hazırlanan birim fiyat metrajları ile yapılacaktır. Yüklenici hak edişini kendisi düzenleyecek kontrolü İdare veya idarenin belirleyeceği yetkililer tarafından yapılacaktır. Hak edişler 5 (beş) nüsha olarak düzenlenecektir. Düzenlenen hak edişlerde yapılan imalatlar kadar ödeme yapılacak yapılmayan hiçbir imalat bedeli ödenmeyecektir. İşi sözleşme, projeler, raporlar, detaylar ve ilgili şartnameler tarif eder. İmalatın, proje, proje detayları, mahal listesinde veya ilgili raporlar, şartnamelerden herhangi birinde geçmesi işin yapılması için yeterlidir. Verilen teklif fiyatlarına nakliye bedelleri dâhil olup ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
2.26 Söz konusu işte, Selçuklu İlçe sınırları için Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan Devresi; 25 Kasım – 5 Mart tarihleri arasındaki günlerdir. İşin bitiminde bu süre toplam süre içerisinde dikkate alınmaz.

2.27 Yüklenici, bu işin yürütülmesi sırasında açılacak her şantiyede, 1(bir) adet ofis konteynırı idarenin ve idarenin görevlendireceği yetkililerin kullanımına verecektir. Bu binanın elektrik, su, ısınma, telefon, faks, internet bağlantıları, yeterli sayıda masa, sandalye, dolap, uygun bilgisayar, yazıcı ve gerekli diğer teşrifler ücretleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Şantiyede tahsis edilen yerlerin elektrik, su, ısınma, telefon, faks, internet, temizlik ve yakıt giderleri ile tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu koşulların tamamı yer tesliminden sonra 10 gün içinde gerçekleştirilecektir. Aksi takdirde gecikilen her gün için günlük 500,00 TL gecikme cezası alınacaktır. Bunlar için yüklenici idare tarafından her hangi bir ücret talep etmeyecektir.
2.28 Yüklenici, işin yerine getirilmesi için gerekli tüm geçici yolları, yürüme yollarını ve yapıları yapmak ve bakımını sağlamakla yükümlüdür. İşlerin başarı ile tamamlanması ve devamında İdarenin onayının alınması ile tüm geçici yollar, yürüme yolları ve yapılar kaldırılacaktır. Şantiye alanının giriş çıkışlarına mıcır, beton gibi imalatlar yapılarak yaya ve araç geçişlerinde temiz olması sağlanacaktır. Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2.29 Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
2.30 İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak ve gerekli kurtarma ekipmanlarını temin edecektir. Bu durumlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
2.31 Yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi sahadan ivedilikle kaldıracaktır.

2.32 İşçilik birinci sınıf ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar sökülecek, kırılacak ve tekrar yapılacaktır. İdare tarafından işçiliklerin beğenilmemesi durumunda yüklenici ivedi bir şekilde söz konusu işleri yapan elemanları şantiye sahasından uzaklaştırmak zorundadır. Kabul edilmeyen imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
2.33 İhale dokümanları olan; genel ve teknik şartnameler, uygulama projeleri, detay projeleri, ilgili raporlar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamelerde belirtilen hususlara bağlı olarak yapılacaktır. İhale dokümanları arasında farklılıklar var ise ihale dokümanlarının sözleşmedeki öncelik sırasına göre idare karar verecektir.
2.34 Projenin bütün aşamalarında, yüklenici mevcut alt yapıdan olduğu kadar sözleşme gereği tesis edilecek ve bağlantısı yapılacak altyapıdan da sorumlu olacaktır.
2.35 Restorasyon ve çevre düzenleme işlerindeki dolgular mutlaka poz tarifleri, şartnameler ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacak, dolgunun cinsine uygun tekniklerle sıkıştırma yapılacaktır.
2.36 Yüklenici, yapıların yakınındaki çalışma ve dolguları yapım sürecinde ve sonrasında yapılarda zarara neden olmayacak ve yapıları tehlikeye sokmayacak şekilde yapacaktır. Malzeme serilirken, drenajı da tamamlanarak su toplanması engellenecektir. Özellikle imalatların çevresine dolgu işlemi yapılırken, önce yapının tamamlanmış olmasına dikkat edilecektir.
2.37 Isı ve su izolasyonları mutlaka, projeler, ilgili rapor ve şartnamelerde belirtilen uygun malzemeler ile yapılacaktır. Su izolasyonlarında muhakkak gerekli bindirme payları yapılacak ve sızdırmazlık testi yapılacaktır, idarece sızdırmazlık onaylandıktan sonra bir sonraki işleme devam edilecektir. Isı izolasyonlarında, ısı köprülerini engellemek için muhakkak binili tip malzemeler kullanılacaktır. Bini yerlerinde hiçbir boşluk kalmayacak şekilde duvara montajı gerçekleştirilecektir.
2.38 Saha içerisinde yapılan taşımalar yaklaşık maliyet hesaplarına dahildir. Bu nedenle ayrıca şantiye içi nakliye, yükleme, boşaltma ve istif bedeli ödenmeyecektir.
MADDE 3- YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
II. Etap Gevele Kalesi Restorasyonu Yapım İşi Yapılacak İşler Listesi;

	A1

	Sıra No
	İş Kalemi No
	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Ölçü
Birimi
	Miktarı

	1
	ANALİZ.01
	Tel Fırça İle Düz ve Oymalı Satıhlarda Temizlik Yapıması
	M2
	1.780,61

	2
	ANALİZ.08
	Hayvan Sırtı İle Şantiye Alanı İçerisinde 750 mt ye Kadar Yük Taşınması
	TON
	270,81

	3
	ANALİZ.10
	Çalışma Alanı İçerisinde Doğal Zeminin Tesviye Edilerek Yüzey Suyunun Yapılardan Uzaklaştırılması
	M3
	250,00

	4
	V.0301
	Çamur veya  Horosan Harçlı Kargir Yıkılması
	M3
	290,88

	5
	V.0411/02
	Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli  Moloz Taş Duvarda  Derz Açılması
	M2
	662,49

	6
	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	291,61

	7
	V.1775/A
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)
	M2
	1.780,60

	

	A1

	Sıra No
	İş Kalemi No
	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Ölçü
Birimi
	Miktarı

	1
	3507
	500 DOZ HİDROLİK KİREÇ HARCI İLE CAPPİNG YAPILMASI
	M2
	155,51

	2
	ANALİZ.01
	Tel Fırça İle Düz ve Oymalı Satıhlarda Temizlik Yapıması
	M2
	281,63

	3
	Analiz.02
	500 Dozlu Hidrolik Kireç Harç İle Mevcut Korunacak Sıvalar Etrafına Kontur Çekilmesi
	M
	378,70

	4
	ANALİZ.07
	Yerinde Korunması Gereken Düz Ve Kavisli Satıhtaki Özgün Sıva Tabakalarının Mikroenjeksiyon Yöntemi İle Sağlamlaştırılması
	M2
	545,50

	5
	ANALİZ.08
	Hayvan Sırtı İle Şantiye Alanı İçerisinde 750 mt ye Kadar Yük Taşınması
	TON
	204,12

	6
	ANALİZ.09
	Sarnıçlarda Çalışma İskelesi Yapılması ( Kereste Dahil)
	M3
	104,76

	7
	V.0203/1
	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde Askıya Alma İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)
	M3
	222,11

	8
	V.0206/B
	Her Yükseklikte Kubbe ve Tonoz İskelesinde Kereste Bedeli
	M3
	131,28

	9
	V.0211/1
	Her Çeşit Klasık Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli (El Yapımı)
	M3
	0,96

	10
	V.0227/002
	Andezit'e ait   Düz Satıhta  Veya Kavisli Satıhta Yonu Taşı  Bedeli Sertlik Derecesi 1,75-2 (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
	M3
	1,23

	11
	V.0227/02C1
	Andezit'e  ait  Sıralı Moloz  Taş  Bedeli  (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
	M3
	8,00

	12
	V.0411/02
	Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli  Moloz Taş Duvarda  Derz Açılması
	M2
	281,62

	13
	V.0430/01A
	NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki  çatlakların ve/veya boşlukların  doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona  hazır hale getirilmesi
	M2
	93,07

	14
	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç  enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya  boşlukların doldurulması
	KG
	47.000,00

	15
	V.0602/1
	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 Mt'ye kadar Askıya Alma  Karkası Yapılması İşçiliği
	M3
	222,11

	16
	V.0605/B
	Kubbe ve Tonoz İskelesi (13.50 mt'ye kadar) Yapılması İşçiliği
	M3
	131,28

	17
	V.0609
	Küresel Yüzeyli Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması
	M2
	179,85

	18
	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	12,35

	19
	V.0904/B
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği
	M3
	27,90

	20
	V.1001/B
	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	0,96

	21
	V.1226/B
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile  Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
	M2
	7,33

	22
	V.1400
	Yonu Taşından Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği
	M2
	1,09

	23
	V.1674
	Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması
	M2
	277,09

	24
	V.1761/B
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması
	M2
	20,53

	25
	V.1775/A
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)
	M2
	281,62

	26
	V.2116/D02
	Kavisli Satıhta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi
	M3
	41,73

	

	A1

	Sıra No
	İş Kalemi No
	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Ölçü
Birimi
	Miktarı

	1
	15.165.1003
	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
	TON
	0,50

	2
	15.320.1006
	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
	M2
	36,06

	3
	15.540.1103
	Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması
	M2
	30,00

	4
	3507
	500 DOZ HİDROLİK KİREÇ HARCI İLE CAPPİNG YAPILMASI
	M2
	12,25

	5
	ANALİZ.01
	Tel Fırça İle Düz ve Oymalı Satıhlarda Temizlik Yapıması
	M2
	119,12

	6
	ANALİZ.03
	Mevcut Çelik Taşıyıcılar Üzerine 10+10+10 mm Extra Clear Camla Döşeme Yapılması
	M2
	8,58

	7
	ANALİZ.04
	Cam Kapı Yapılması
	AD
	1,00

	8
	ANALİZ.05
	Cam Duvar Yapılması
	M2
	4,07

	9
	ANALİZ.08
	Hayvan Sırtı İle Şantiye Alanı İçerisinde 750 mt ye Kadar Yük Taşınması
	TON
	50,11

	10
	ANALİZ.19
	Cehennemlik Kanalları İçerisinde Yonu Taşından Her Boyda Dört Köşeli Taşıyıcı Mevcut Ayağın Islah Edilmesi Ve Yerine Koyulması (Adet)
	AD
	22,00

	11
	ANALİZ.20
	Cehennemlik Kanalları İçerisinde Yonu Taşından Her Boyda Dört Köşeli Taşıyıcı Ayak Yapılması Ve Yerine Konulması (Adet)
	AD
	30,00

	12
	V.0208/004
	I. Kalite Çam Kereste  İle  Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik  Bedeli (100CM2<Kesit Alanı<225Cm2'den Küçük  Keresteler İçin)
	M3
	1,42

	13
	V.0227/002
	Andezit'e ait   Düz Satıhta  Veya Kavisli Satıhta Yonu Taşı  Bedeli Sertlik Derecesi 1,75-2 (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
	M3
	3,02

	14
	V.0411/02
	Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli  Moloz Taş Duvarda  Derz Açılması
	M2
	80,76

	15
	V.0430/01A
	NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki  çatlakların ve/veya boşlukların  doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona  hazır hale getirilmesi
	M2
	56,15

	16
	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç  enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya  boşlukların doldurulması
	KG
	17.000,00

	17
	V.0512/01
	Müze Yönetiminde,  Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda Yapımına Karar Verilen  Bilimsel Amaçlı Yumuşak Toprak Zeminde İtinalı  Kazısı  Yapılması
	M3
	15,83

	18
	V.0721/002
	Paslanmazdan Ahşap Bağlantı Elemanı  Yapılması
	KG
	495,00

	19
	V.0820/B
	500 Doz Hidrolik Kireçli Harç ile Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği
	M2
	8,86

	20
	V.0852/1
	Duvarda ve Kemerde  bulunan Yumuşak Yonu Taşının El  ile  Taraklanması İşçiliği
	M2
	5,76

	21
	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	19,51

	22
	V.1761/B
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması
	M2
	1,68

	23
	V.1775/A
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)
	M2
	119,13

	24
	V.1879
	Ortalama 8 Mm. Kalınlıktaki Bakırdan Her Boy ve Çapta Hamam Kazanı Yapılması ve Yerine Konması
	KG
	60,00

	25
	V.2032/01
	Ahşap Lambiri Yapılması
	M2
	36,06

	26
	V.2039/3
	Çam  Keresteden  1.Sınıf Sabit Alt Kısmı   Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil)  Üst Kısmı   Klasik Düz Veya Kemerli  Camekan  Yapılması ve Yerine Konması
	M2
	4,07

	27
	V.2105
	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Vernikli Ahşap Koruyucu Sürülmesi
	M2
	97,89

	28
	V.2105/A
	Ahşap Üzerine İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi
	M2
	97,89

	29
	V.2109/2
	Her Türlü Ahşabın Bakır Triazol Tipi Suda Çözünen Malzeme İle Vakumlu Emprenye Yapılması
	M3
	2,21

	30
	V.2116/D02
	Kavisli Satıhta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi
	M3
	1,79

	

	A1

	Sıra No
	İş Kalemi No
	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Ölçü
Birimi
	Miktarı

	1
	3507
	500 DOZ HİDROLİK KİREÇ HARCI İLE CAPPİNG YAPILMASI
	M2
	40,21

	2
	ANALİZ.01
	Tel Fırça İle Düz ve Oymalı Satıhlarda Temizlik Yapıması
	M2
	985,33

	3
	ANALİZ.08
	Hayvan Sırtı İle Şantiye Alanı İçerisinde 750 mt ye Kadar Yük Taşınması
	TON
	589,28

	4
	V.0204
	Her Yükseklikteki Cephe İş İskelesinde Kereste Bedeli
	M2
	616,00

	5
	V.0301/01
	Horosan Harçlı Kargirin İtinalı Sökülmesi
	M3
	24,64

	6
	V.0411/02
	Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli  Moloz Taş Duvarda  Derz Açılması
	M2
	81,80

	7
	V.0430/01A
	NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki  çatlakların ve/veya boşlukların  doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona  hazır hale getirilmesi
	M2
	110,42

	8
	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç  enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya  boşlukların doldurulması
	KG
	40.000,00

	9
	V.0603
	Cephe İş İskelesi Yapılması İşçiliği (13,50 mt yüksekliğe kadar)
	M2
	616,00

	10
	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	774,12

	11
	V.1775/A
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)
	M2
	985,33

	A1

	Sıra No
	İş Kalemi No
	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Ölçü
Birimi
	Miktarı

	1
	15.165.1003
	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
	TON
	0,75

	2
	15.540.1103
	Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması
	M2
	252,29

	3
	ANALİZ.01
	Tel Fırça İle Düz ve Oymalı Satıhlarda Temizlik Yapıması
	M2
	309,35

	4
	ANALİZ.03
	Mevcut Çelik Taşıyıcılar Üzerine 10+10+10 mm Extra Clear Camla Döşeme Yapılması
	M2
	16,71

	5
	ANALİZ.08
	Hayvan Sırtı İle Şantiye Alanı İçerisinde 750 mt ye Kadar Yük Taşınması
	TON
	45,12

	6
	ANALİZ.10
	Çalışma Alanı İçerisinde Doğal Zeminin Tesviye Edilerek Yüzey Suyunun Yapılardan Uzaklaştırılması
	M3
	75,00

	7
	ANALİZ.11
	Taşıyıcı Çelik Üst Örtü Karkası Modeli Yapılması
	AD
	1,00

	8
	ANALİZ.12
	Füme Renginde Isı Yalıtımlı 10+10 mm Kalınlığında ,Spider Elemanları ile  Lamine Ve Yarı Saydam Camla Kaplama Yapılması
	M2
	104,00

	9
	ANALİZ.13
	4 cm Kalınlığında İreko Kereste ile Yürüyüş Yolu Döşemesi Yapılması
	M2
	36,25

	10
	ANALİZ.14
	Taş ve Tuğla Bünyesinde Bulunan Tuzlanmanın Alınması
	M2
	50,00

	11
	ANALİZ.15
	Düz Ve Kavisli Yüzeylere Biyosit Uygulanması
	M2
	30,00

	12
	ANALİZ.16
	Kimyasal Yöntemlerle Çiçeklenme,Küflenme,Alg  ve Liken Oluşumlarının Temizlenmesi
	M2
	33,00

	13
	ANALİZ.17
	Kaya Oyma Mekan  İçerisinde Kontrollü KayaTemizliği Yapılması
	TON
	5,00

	14
	ANALİZ.18
	Güvenik Amaçlı Mağara Duvar Ve Tavanlarına Tel Kafes Yapılması
	M2
	209,44

	15
	ÖZEL.01
	S355 Sınıfı Yapı Çeliğinden Yapma Dikme Hazırlanması Ve Yerinde Montajı ( Nakliye - Montaj Dahil)
	TON
	8,68

	16
	ÖZEL.02
	S355 Sınıfı Yapı Çeliğinden Kemer Formunda Yapma Kiriş Hazırlanması Ve Yerine Montajı (Nakliye - Montaj Dahil)
	TON
	4,22

	17
	V.0203/1
	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde Askıya Alma İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)
	M3
	115,00

	18
	V.0206/B
	Her Yükseklikte Kubbe ve Tonoz İskelesinde Kereste Bedeli
	M3
	366,43

	19
	V.0209/02
	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli
	M3
	1,70

	20
	V.0430/01A
	NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki  çatlakların ve/veya boşlukların  doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona  hazır hale getirilmesi
	M2
	18,00

	21
	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç  enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya  boşlukların doldurulması
	KG
	25.000,00

	22
	V.0512/01
	Müze Yönetiminde,  Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda Yapımına Karar Verilen  Bilimsel Amaçlı Yumuşak Toprak Zeminde İtinalı  Kazısı  Yapılması
	M3
	210,00

	23
	V.0602/1
	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 Mt'ye kadar Askıya Alma  Karkası Yapılması İşçiliği
	M3
	115,00

	24
	V.0605/B
	Kubbe ve Tonoz İskelesi (13.50 mt'ye kadar) Yapılması İşçiliği
	M3
	366,43

	25
	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	1,70

	26
	V.1775/A
	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)
	M2
	51,50


MADDE 4- İSTİSNALAR VE TEKNİK ŞARTNAMEDE BULUNMAYAN DETAYLAR
İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Kanunu kapsamındaki Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Hükümleri, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi geçerlidir.
MADDE 5- İHTİLAF OLMASI DURUMUNDA
Karşılıklı imzalanan sözleşme ve eklerinin hüküm ve tatbikinden doğabilecek ihtilaflarda KONYA Mahkemeleri yetkilidir.
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